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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 szt.  - sztuki 

 kpl.  - komplet 

 ST   - Specyfikacje Techniczne  

 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 

 BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 pkt.  - punkt 

 ok.  - około 

 mb  - metry bieżące 

 wg  - według 

 V   - objętość 

 L   - długość 

 m²  - metr kwadratowy 

 m³  - metr sześcienny 

 mm  - milimetr 

 mm²  - milimetr kwadratowy 

 kg  - kilogram 

 t    - tona (1000 kg) 

 h  - godzina 

 km  - kilometr  

 l  - litr 

 %  - procent 

 dn  - nominalna średnica 

 Dz  - zewnętrzna średnica 

 Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa. 
  
Inwestycja ta realizowana będzie w miejscowości Bielawa w gminie Złotów, na działkach 
ewidencyjnych: 135, 149/5, 149/6 i 149/7 obręb Bielawa 0036. 

 

 

1.2.    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

a) Zamawiający  
 

Gmina Złotów;     ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

Telefon: (67) 263-53-03   fax.  (67) 263-53-03 

     

b) Instytucja finansująca inwestycję: 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

c)   Organ nadzoru budowlanego 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie 

 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a  

 

d)   Wykonawca 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

e)   Zarządzający realizacją umowy 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

f)    Przyszły użytkownik 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., 

 ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 
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1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 
 Inwestycja polega na likwidacji istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia Bielawie, a także 
istniejącego ujęcia wody (studni głębinowej) i budowę obok nowej kontenerowej stacji podnoszenia 
ciśnienia wraz z obiektami towarzyszącymi.  Obiekty towarzyszące to: nadziemny zbiornik wody czystej 
o pojemności 50 m3 ze stali nierdzewnej zabudowany na żelbetowym fundamencie, agregat 
prądotwórczy na fundamencie żelbetowym pod wiatą ze stali ocynkowanej, sieci międzyobiektowe wod-
kan, sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe.  

 Przeznaczeniem inwestycji jest zapewnienie niezawodnej dostawy wody do miejscowości Bielawa 
(część), Krzywa Wieś i Grodno. 

 W tym celu powstanie nowy zbiornik wody, który będzie napełniany wodą przesyłaną ze stacji 
uzdatniania wody w Radawnicy. Ze zbiornika woda będzie zasysana i tłoczona w kierunku Bielawy 
(część), Grodna i Krzywej Wsi. 

 W celu zapewnienia niezawodności działanie w/w zestawu hydroforowego zaprojektowano 
zasilanie rezerwowe w postaci agregatu prądotwórczego pracującego w układzie SZR. 

 Równolegle do przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Bielawie należy zlikwidować 
istniejące ujęcie wody – zgodnie z projektem robót geologicznych. 

   

 

1.3.2  Ogólny zakres robót 

 

1) podział przedsięwzięcia na etapy: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie można wykonać jednocześnie lub w dwóch etapach: 

etap I – likwidacja istniejącego ujęcia wody podziemnej – studni głębinowej, 

 etap II – przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz rozbiórka starej stacji 
podnoszenia ciśnienia wody oraz odstojnika i resztek ogrodzenia. 

 

2) rodzaje występujących robót: 
 a) Roboty przygotowawcze 

  - roboty pomiarowe 

  - roboty rozbiórkowe 

  - roboty drogowe 

  - roboty ziemne 

 b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 

  - budowa fundamentów: 

    - zbiornika wody czystej,  

    - kontenera z zestawem hydroforowym, 

    - agregatu prądotwórczego. 

  - układanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

  - układanie przewodów energetycznych, oświetleniowych i sterowniczych 

  - montaż kontenera z zestawem hydroforowym oraz kompletną technologią, 

  - montaż nadziemnego zbiornika wody czystej ze stali nierdzewnej o pojemności 50 m3 

  - montaż wiaty stalowej ocynkowanej osłaniającej agregat prądotwórczy  

  - instalacje elektryczne i oświetleniowe pompowni 
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 c) Roboty wykończeniowe 

  - ogrodzenie terenu stacji podnoszenia ciśnienia wody 

  - nawierzchnie utwardzonej terenu stacji podnoszenia ciśnienia wody 

  - utwardzenie drogi dojazdowej do stacji podnoszenia ciśnienia wody 

  - likwidacja dni / korzeni drzew i zasianie trawników 

  - wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych  

 d) Roboty geologiczne 
  - likwidacja istniejącego ujęcia wody podziemnej – studni głębinowej 

 

3)   ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
  Wg Projektu Budowlanego   

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
 

Nadziemny zbiornik wody czystej ze stali nierdzewnej o pojemności 50 m3 na fundamencie żelbetowym. 

 

Kontener na fundamencie, w którym znajduje się zestaw hydroforowy z kompletnymi instalacjami 

technologicznymi, sanitarnymi i oświetleniowymi. 

 

Fundament żelbetowy na którym stał będzie agregat prądotwórczy, osłonięty wiatą ze stali ocynkowanej. 

 

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN160 i przewody wodociągowe DN100. 

 

Przewody energetyczne, sygnalizacyjne i oświetleniowe. 

 

Zagospodarowanie terenu – utwardzenie, ogrodzenie, usunięcie pni / korzeni, trawniki. 

 

Utwardzenie drogi dojazdowej do SPC. 

 

Rozbiórka starego budynku SPC oraz odstojnika, a także pozostałości po ogrodzeniu. 

 

Likwidacja istniejącego ujęcia wody.   
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1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 

1.4.1 Spis projektów  
 a) PROJEKT BUDOWLANY* 

Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa. 

Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany.  

Branża sanitarna, konstrukcyjna i elektryczna. 

 

 b) PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

związany z likwidacją studni na terenie działki 149/5 w miejscowości Bielawa, gmina Złotów. 

 

* - projekt budowlany w stopni szczegółowości projektu wykonawczego, więc można go 
traktować jako budowlano-wykonawczy 

 

 Jednostka Projektowa:  

 APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej 

 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 

 tel. (67) 212-00-88 
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1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

ST.01.10. Roboty pomiarowe.  

ST.02.10. Roboty drogowe.  

ST.03.10. Roboty ziemne.  

ST.04.10. Roboty montażowe sieci międzyobiektowych. 

ST.05.10. Stacja podnoszenia ciśnienia wody wraz z obiektami towarzyszącymi. 

ST.06.10. Ogrodzenie terenu SPC. 

ST.07.10. Roboty elektryczne.  

ST.08.10. Roboty rozbiórkowe. 

 

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u 
zamawiającego – Wykonawca musi stosować się do zawartych w tych dokumentach zaleceń) 

 
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy stacji podnoszenia 
ciśnienia wody w m. Bielawa – opracowanie Przedsiębiorstwa „Geo-Well” Usługi geologiczne i ochrony 
środowiska – Michał Skrzypczak, Pobórka Wielka 33 / 98-340 Białośliwie. Lipiec 2018 r. 

   
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne, 
2. Dokumentacja projektowa. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych, 
Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora, który 
zadysponuje odpowiednie zmiany lub poprawki. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i rzutów. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5. Zakres stosowania ST 
 
 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać i stosować 
przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1.  

 

1.6. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
1.6.1. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz.U. Nr 

108, poz. 953). Opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Zarządzającym Realizacją Umowy, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.6.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 
1.6.4. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 
1.6.6. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.6.7. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

 
1.6.8. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.6.9. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

 
1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.6.11. Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
 
1.6.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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1.6.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
1.6.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
(zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

 
1.6.15. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego 

wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw ą o systemie oceny zgodności z dnia 30 
sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami).  

 
1.6.16. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
(zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami).  

 
1.6.17. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 
1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
tych zagrożeń. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
  
 Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 

 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

 

 

1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

 

 

1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Przyjmuje 
się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

 

1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. 

 

 

1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest 
obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
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1.7.8. Ochrona robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; w tym przypadku 
na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań 
Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmienny bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu prowadzenia robót oraz przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania Placu Budowy, 
składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 
dni przed rozpoczęciem robót. 

 

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu  
 
Montaż urządzeń technologicznych takich jak zestaw hydroforowy czy przepływomierze wody powinien być 
prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu, opracowany przez Wykonawcę lub dostawcę 
danego urządzenia.  

 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy, zgodnie z 
przepisami administracyjnymi o porządku.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) cześć ogólną opisującą: 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i 

zastosowanych korekt procesu 
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
• sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych etapów wykonania robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną one ustalone przez Inspektora.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek.  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
 
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania wszystkich materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i dokumentów dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót Z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

6.7. Dokumenty budowy. 
 
6.7.1. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do ustosunkowania się. 

 

6.7.2. Pozostałe elementy budowy.  
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d/ protokoły odbioru robót, 

e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f/ korespondencje na budowie, 

g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 

 

6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie.  
  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót określać 
będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczną i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
terminie i zakresie obmierzanych robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  
i podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], objętości w [m3], 
obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić 
przed ich zakryciem. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT . 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi etapowemu 

d. odbiorowi końcowemu 

e. odbiorowi po okresie rękojmi 

f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

8.2. Odbiór robot zanikaj ących lub ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robot takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora  
o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 
 
Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (odcinka przewodu lub 
całego etapu robot), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego i etapowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
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8.4. Odbiór końcowy robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.8. 

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

 
8.5. Rozruch technologiczny 

Rozruchowi technologicznemu podlegają zestaw hydroforowy wraz z obiektami towarzyszącymi. Szczegóły w SST 
Stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z obiektami towarzyszącymi.  

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi, 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca przygotuje na ten 
odbiór następujące dokumenty: 

a. umowa o wykonanie robót 

b. protokół odbioru końcowego 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi  

e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem pozostałych 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wada 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

1 2 3 4 

1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru 

3 

Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego 
- art. 57b Prawa Budowlanego 

w przypadku zmian – 
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 

4 
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

5 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna 
- sieć wodociągowa 
- instalacje elektryczne, 
sterownicze, oświetleniowe (w 
tym latarnie) SPC 
- zbiornik nadziemny wody 
- wiata stalowa z agregatem 
- kontener z zestawem 
hydroforowym 
- ogrodzenie SPC, utwardzenie 
SPC 
- droga dojazdowa do SPC   
-rzędne wysokościowe studni 
(góra włazu, dno kinety 
przepływowej), terenu 
zagospodarowania SPC i 
punktów charakterystycznych. 

potwierdzona przez 

P.O.D.G. I K. 

6 

Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 
wybudowanych sieci z uzbrojeniem i obiektów 

- sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna 
- sieć wodociągowa  
- instalacje elektryczne, 
sterownicze i oświetleniowe 
SPC 
- studnie rewizyjne, komory  
- obiekty kubaturowe: kontener 
z zestawem hydroforowym, 
zbiornik wody nadziemny, wiata 
z agregatem prądotwórczym, 

z podziałem na średnice 

7 

Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych i 
wodociągowych oraz fundamentów obiektów 
kubaturowych 

- sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna, 
- sieć wodociągowa 
- obiekty kubaturowe 
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Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

8 

Protokoły z montażu - armatury na przewodach 
- zestawu hydroforowego wraz z 
technologią 
- wodomierza 

 

9 

Protokoły z próby szczelności - sieć kanalizacyjna  
- sieć wodociągowa 
- zbiornik nadziemny wody 

 

10 
Protokoły z dezynfekcji - sieć wodociągowa 

- zbiornik nadziemny wody 
 

11 

Protokół z płukania - sieć grawitacyjna 
- sieć wodociągowa 
- zbiornik nadziemny wody 

 

12 
Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 
Prawa Budowlanego 

- wszystkie wbudowane 
elementy 

potwierdzone za zgodność 
przez Kierownika Budowy 

13 
Protokoły odbioru pasa drogowego - drogi gminne 

- drogi powiatowe 
 

14 
Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
zasypki 

- badanie kontrolne w min. 10 
punktach 

wskazane przez Inspektora 

15 
Dokumentacja powykonawcza z likwidacji 
ujęcia wody 

- branża geologiczna zatwierdzona przez Starostwo 

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym. 

 

W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
 
9.1. Ogólne wprowadzenie. 
 
Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi podstawę płatności. 
Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. 
Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, wymagania i próby, 
które składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji  
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca 
musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Ofercie stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną 
pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy 
zostały określone czy zasugerowane we wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił pozycje 
przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach 
i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. 

Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym 
podobne wydatki. 
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Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 

• Bezpośrednie koszty robocizny  

• Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia i transportu  

• Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu Budowy, 

montażu i demontażu na warsztacie  

• Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wykonanych 

obiektów na Mapę Zasadniczą  

• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej 

• Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, pracowników 

technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu Budowy oraz usług 

pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazdowe itp.), koszt tymczasowego 

oznakowania Robót, wydatki związane  

z bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów odnośnie 

przeprowadzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.). 

• Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót  

• Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 

które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy wraz z Okresem Gwarancyjnym. 

• Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką 

podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu 

mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
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9.3. Płatność. 
 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych za wykonane 
roboty, które Wykonawca wystawi na podstawie protokółów przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora. 

Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc. 

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wynagrodzenie końcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej wystawionej po bezusterkowym 
odbiorze przedmiotu Umowy. 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz.1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997  r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003  r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  sierpnia 2004  r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa  1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


