Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota przy Szkole
Podstawowej w Swietej.
Numer ogloszenia: 212946 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
SEKCJA I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ztotéw , ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow, woj. wielkopolskie,
tel. 067 2635305, faks 067 2635305.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminazlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa szkolnego placu zabaw
w ramach programu Radosna Szkota przy Szkole Podstawowej w Swigte;..

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Na dzialce
projektuje si¢ budowe duzego placu zabaw w ramach rzagdowego programu Radosna Szkota
skladajacego  si¢ z  nizej  wymienionych  obiektéw  malej  architektury:
a)Zestaw ze zjezdzalniami ze strefa swobodnego upadku h=1,0m w sktad, ktore; wchodza
nastepujace moduly: -ptaszczyzna z opon szt.1 -pomost ruchomy -trap szt.1 -drabinka sko$na
szczeblowa szt.1 -rownowaznia sko$na szt.1 -barierka do zjezdzalni szt.1 -zjezdzalnia, boki
metalowe ocynkowane -wieza kwadratowa z dachem czterospadowym szt.1 -podest
kwadratowy -ostona szczebel metalowy barierka pelna szt.3 -stopa metalowa 18 sz.
b)Hustawka wagowa na sprezynie c)Hustawka podwdjna d)Drazek akrobatyczny
e)Przeplataniec f)Drabinka skosna g)Tablica- regulamin h)Laweczki szt.2 1)Kosze do $Smieci
szt.2 Powierzchnia placu zostanie pokryta: a)Nawierzchnig bezpieczng 250,00m2 (piankowa
albo gumowa) KOLOR POMARANCZOWY w odcieniu PANTONE :152C RAL:2011 -
Tiefoorange b)Nawierzchnig syntetyczna 57,00m2 np. typu tartan w kolorze niebieskim w
odcieniu PANTONE :540C RAL:5003 - Saphirblau c)Zielenig urzadzong - trawa krzewy
niewielkie drzewa o pow. 193,00m2.

11.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupelniajacych: nie.
I1.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.27.23-9.
11.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.



I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
30.08.2010.

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
111.2) ZALICZKI
e Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

o IIL 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
o IIL.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy uzna, ze wykonawca speinia warunek dotyczacy wiedzy i
doswiadczenia, jezeli w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat minimum dwa
zamowienia, ktorych przedmiotem byla budowa placu zabaw odpowiadajaca

swoim rodzajem 1 warto$cig przedmiotowi zamowienia.
o II1.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie
« 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie



I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkow
udzialu w postepowaniu, nalezy przedlozy¢:

e wykaz robot budowlanych w zakresie niezb¢ednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone

o 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢é:
e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do 0sob fizycznych o§wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

I11.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania si¢ o zamowienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowia osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu: 20.

Znaczenie warunkow wyboru wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

Ocena zostanie dokonana w oparciu o0 przedtozone dokumenty i o$wiadczenia, zgodnie z
formulg spetnia /nie spelnia. Jezeli liczba wykonawcow, ktorzy spetniajg wszystkie warunki
udzialu w postgpowaniu bedzie wigksza niz 20, zamawiajacy dokona oceny w nastepujacy
sposob: - za wykonanie wigkszej iloSci robdt budowlanych, ktorych przedmiotem byla



budowa placu zabaw odpowiadajaca swoim rodzajem i wartoscig przedmiotowi zamowienia,
ponad wymagane minimum 2, zamawiajacy przyzna wykonawcy 1 punkt za kazde nast¢pne
zadanie, potwierdzone referencjami lub innym dokumentem, stwierdzajacym nalezyte
wykonanie. O pozycji wykonawcy na liScie rankingowej zadecyduje ilo$¢ uzyskanych
punktéw. Zamawiajacy zaprosi do zlozenia oferty 20 wykonawcdw, ktérzy uzyskali
najwiekszg ilos¢ punktow.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
a).Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w sytuacji : - udzielenia w trakcie
realizacji umowy zamoéwien dodatkowych , zwigzanych =z realizacja zamodwienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujacych konieczno$¢ jego wydhuzenia); - wystapienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych powodujacych wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie
przez Zamawiajacego, przy czym przesuni¢cie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie, (nie uwaza si¢ za czynnik zaklocajacy wplyw czynnikow
atmosferycznych w okresie realizacji robot, ktore wykonawca winien wzia¢ pod uwage przy
sktadaniu oferty - cykl por roku); - wystapienia okolicznosci sity wyzszej - jako site wyzsza
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy 1 administracji publicznej; -
pisemnego zadania wstrzymania rob6t skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego,
inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ
administracji publicznej o ile Zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o
czas niezbedny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystapienia brakow 1 wad
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy. - wystapienia odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych; b) Zmiana
sposobu spetnienia §wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych , w
szczegolnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami: - niedostepno$¢ na rynku materiatlow i
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen; - pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej
generacji, pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosSci
robdt; - pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowania robot, pozwalajacej



na zaoszczg¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczno$¢ zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych , niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét , w sytuacji
, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy. c¢) Inne mozliwe zmiany w postanowieniach umowy: -
zmiany os6b wymienionych w umowie po stronie ktorejkolwiek ze stron, w tym zmiany
kierownika budowy lub kierownika robét, za uprzednig zgodg Zamawiajacego, akceptujaca
kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawcoéw w zakresie okreslonym w ofercie lub
wprowadzenie nowych z zastrzezeniem, iz nie mogg oni realizowaé czesci zamoOwienia
przewidzianej] do wyltacznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato
dokonane przez Zamawiajagcego w SIWZ); - zmiana podyktowana konieczno$cig wykonania
rob6t zamiennych, niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia lub rezygnacji z
czgsci robot jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy i
uzyskania zatozonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana konieczno$cig wykonania
robot wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem:
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zostanie przekazana wykonawcom
spelniajagcym warunki udzialu w postgpowaniu wraz z zaproszeniem do ztozenia oferty.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw -
pok. nr 1 sekretariat..

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia: nie



