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1.  WSTĘP. 
1.1.        Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych  
 
1.2.        Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.        Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych i przygotowawczych. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę istniejących budowli 
betonowych, a także wycinkę drzew. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, 
placów manewrowych i zabezpieczenie terenu. Szczegółowe ilości robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
zawarte są w przedmiarze robót. 
 
1.4.        Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wtórnego wykorzystania gruzu powstałego z rozbiórki elementów 
betonowych i żelbetowych.   
 
3. SRZĘT. 
Do cięcia drewna, betonu lub żelbetu może byd użyty dowolny sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Przy 
grubości ciętego elementu drewnianego do 15 cm można stosowad m.in. piły ręczne, natomiast powyżej 15 cm 
należy stosowad np. piły wózkowe.  Powierzchnie betonowe należy skuwad np. młotami pneumatycznymi. 
Istniejące ścanki drewniane wyciągad za pomocą wibromłotu. Do wykonania robót przygotowawczych i do 
pozostałych rozbiórek oraz do załadunku i transportu rozebranych elementów należy stosowad sprzęt 
przewidziany w dokumentacji projektowej (przedmiarze robót) lub sprzęt równoważny. Wszelki sprzęt tzw. 
„dozorowy” powinien mied ważne świadectwo UDT. Ww. świadectwo powinno byd okazane Inspektorowi nadzoru, 
jeżeli taka potrzeba wystąpi. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów powinien odbywad się środkami transportu przewidzianymi w dokumentacji projektowej lub 
środkami równoważnymi. Przewożony ładunek z rozbiórki, powinien byd zabezpieczony przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
Do wywozu materiału pochodzącego z karczunków Wykonawca powinien posiadad następujące środki transportu:  
ciągnik kołowy 50 KM 
przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg 
przyczepa dłużycowa 4,5 Mg 
samochód wywrotka 5 Mg 

Przewożone ładunki należy zabezpieczyd przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty prowadzid zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
Wejście na teren właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnid przed przystąpieniem do robót. 
 Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i 
przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót przygotowawczych, mechanicznych, transportu 
materiałów, załadunków, wyładunków. 
Przed wykonaniem robót, należy zapoznad się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywad 
zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie należy zgłosid 
administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 
Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego – karczunki drzew, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpid 
następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 
- zagrożenie spowodowane przebywaniem w zasięgu ścinanych (przewracanych drzew),  



 

 

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn budowlanych w trakcie wykonywania robót ziemnych - 
wykopów (koparki, itp.), 
- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii wysokiego napięcia     ( linie napowietrzna ), 
- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych z powodu braku lub nieprawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 
prowadzenia robót budowlanych. 

 Dłużyce należy pociąd na odcinki długości ca 1,0 m i wywieźd. Karpinę należy wywieźd na składowisko 
odpadów. Gałęzie przewiduje się rozdrobnid.  
 Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzid zgodnie z operatem dendrologicznym. Ze względu na 
usytuowanie niektórych drzew względem koryta rzeki lub zakwalifikowanie jako chronione, przewidziano 
pozostawienie ich w stanie istniejącym. Drzewa, które przewidziano do pozostawienia należy zabezpieczyd 
tymczasowo na czas prowadzenia prac w korycie rzeki, oraz zabezpieczyd na stałe po zakooczeniu tych prac.  
Przez tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy, rozumie się nie dopuszczanie w strefie 4x4m wokół 
drzewa do poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych oraz zmian poziomu 
gruntu. Na okres budowy przewiduje się także zabezpieczyd drzewa przez przykrycie ew. odkrytych korzeni matami 
słomianymi (np. 4m2 na jedno drzewo) oraz owinięcie nimi pnia (np. 4m2 na jeden pieo) i oszalowanie deskami, od 
podłoża lekko wkopanymi w grunt do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie będzie otoczone opaskami z drutu 
co ca 40 cm. Należy także podlewad drzewa wodą w ilości około 20 dm3/d w zależności od warunków 
atmosferycznych. Po zakooczeniu robót należy wykonad demontaż zabezpieczenia. 
 
5.1.        Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i przygotowawczych teren budowy należy ogrodzid (nie dotyczy 
obiektów liniowych) lub zabezpieczyd w sposób równoważny i oznakowad zgodnie z wymogami  przepisów BHP 
oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny byd uwzględnione w 
kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Należy także wykonad zabezpieczenie drzew 
nieprzewidzianych do usunięcia.  
Dla wykonania robót przygotowawczych Wykonawca powinien wykonad wszelkie obiekty tymczasowe jak drogi 
technologiczne, place składowania, grodze i ogrodzenia. 
 
5.1.1. Ścinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje: 
ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi,  
odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy,   
przetoczenie dłużycy na odległośd do 15 m i ułożenie na podkładach, 
odrąbanie korzeni, 
wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem, 
ułożenie w stosy, 
zasypanie dołu. 

 
5.1.2. Wywożenie pociętych dłużyc, karpiny i  rozdrobnionych gałęzi obejmuje: 
załadowanie na przyczepy, 
przewiezienie i wyładowanie, 
przeniesienie i ułożenie pociętych dłużyc w stosy na wskazanym miejscu, 
rozdrobnienie gałęzi z transportem, 
wywóz karpiny na składowisko odpadów. 

 
5.2.        Roboty rozbiórkowe 
Dla wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca powinien wykonad wszelkie obiekty tymczasowe jak drogi 
technologiczne, place składowania, grodze i ogrodzenia. 
Roboty prowadzid zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47,  
poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
rozbiórkowe podlegające zapłacie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy obejmują rozbiórkę 
zniszczonego drewnianego stopnia wraz z pozostałościami betonowej konstrukcji mostu. 
Szczegółowe ilości robót rozbiórkowych zawarte są w przedmiarze robót. Nakłady oraz rodzaj sprzętu określa 
przedmiar robót. Zastosowanie sprzętu lub transportu równoważnego wymaga zgody Inspektora nadzoru.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach  5.1. i 5.2.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiarowe wyszczególnione są w przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



 

 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie  z dokumentacją, książką obmiaru oraz  wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Odbiory przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10.         UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
10.1. Literatura 
*1+  W.Golioski, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 
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10.2. Akty prawne-rozporządzenia  
*1+  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 

 
 
 
 
 
 
 
 


